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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ST 2.1 Wzmocnienie istniejgcych elementéw konstrukcji - stupy stalowe CPV 45262600-7 1 7
1.1|Wzmocnienie stupa w osi X-3 1 5
1.2|Wzmocnienie stupow stalowych 6 7
2|ST 2.2 Roboty rozbiérkowe CPV 45111300-1 8 49
2.1/Roboty rozbiorkowe - dach 8 19
2.2|Roboty rozbiorkowe - pietro 20 33
2.3|Roboty rozbiorkowe - parter 34 49
3|ST 2.3 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej CPV 45226400-5 50 75
3.1|ST 2.3.1 Zabezpieczenie przeciwkorozyjne i ppoz 50 51
3.2|ST 2.3.2 Konstrukcja stalowa - prefabrykacja i montaz CPV 45223100-7 52 71
3.2.|Strop parteru 52 57
1
3.2.|Stropodach 58 62
2
3.2.|Konstrukcja obudowy 63 65
3
3.2.|Suwnica 66 71
4
3.3|ST 2.3.4 Montaz ptyt warstwowych z rdzeniem styropianowym CPV 45261000-4 72 75
4|ST 2.4 Konstrukcje z betonu zbrojonego CPV 45223500-1 76 85
5|ST 2.5 Zbrojenie konstrukcji CPV 45262310-7 86 88
6/ST 2.6 Rusztowania CPV 45262100-2 89 91
7|ST 2.7 Roboty murarskie CPV 45262520-2 92 96
8|ST 2.8  Wykonywanie konstrukcji dachowych CPV 45261100-5 97 104
8.1/ST 2.8.1 Roboty izolacyjne CPV 45320000-6 97 97
8.2|ST 2.8.2 Izolacja termiczna z ptyt styropianowych CPV 45320000-6 98 101
8.3|ST 2.8.3 Pokrycie z papy termozgrzewalnej 102 104
9/ST 2.9 Roboty blacharsko - dekarskie CPV 45261213-0 105 111
10[ST 2.10 Sciany z ptyt G-K_ CPV 45421152-4 112 117
11|ST 2.11  Sufity podwieszone CPV 45421146-9 118 121
12|ST 2.12 Tynkowanie CPV 45324000-4 122 124
13|ST 2.13  Okfadziny $cian ptytkami  CPV 45431100-8 125 125
14|ST 2.14 Roboty malarskie CPV 45442100-8 126 132
15|ST 2.15 Izolacje przeciwwodne podptytkowe na $cianach i posadzkach CPV 45320000-6 133 135
16|ST 2.16 Wykonanie podiég CPV 45432130-4 136 156
16.1|ST 2.16.1  Warstwy podposadzkowe konstrukcyjne  CPV 45432130-4 136 142
16.2|ST 2.16.2 Warstwy podposadzkowe - izolacie  CPV 45320000-6 143 146
16.3|ST 2.16.3  Ptytkowanie podidg CPV 45431100-8 147 149
16.4|ST 2.16.4 Posadzka epoksydowa CPV 45430000-0 150 152
16.5|ST 2.16.5 Wykiadzina PCV_ CPV 45432130-4 153 156
17|ST 2.17 Roboty Slusarsko - kowalskie CPV 45340000-2 157 164
18|ST 2.18 Balustrady i bariery ochoronne CPV 45421000-4 165 167
19|ST 2.19 Dylatacje systemowe 168 170
20|ST 2.20 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw CPV 45421100-5 171 181
20.1|ST 2.20.1  Stolarka drzwiowa CPV 45421000-4 171 179
20.2|ST 2.20.2 Okienne kurtyny przeciwpozarowe 180 180
20.3|ST 2.20.3 Zaluzje ruchome wewnetrzne 181 181
21|ST 2.22 Dostawa i montaz wyposazenia 182 195
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 ST 2.1 Wzmocnienie istniejacych elementéw konstrukciji - stupy stalowe CPV 45262600-7
1.1 Wzmochnienie stupa w osi X-3
1/KNR 4-01 WyKucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemento- |m
d.1./0332-12 wej
1
stup w osi x-3|3.51*2 m 7.020
(rys. K/3)
RAZEM 7.020
2/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu - przygotowanie gérnej powierzchni fundamentu m?2
d.1./0211-03
1
stup w osi x-3/0.40%0.40 m?2 0.160
(rys. K/3)
RAZEM 0.160
3 Wykonanie wklejenia pretéw pod montaz zbrojenia stupa kpl
d.1.
1
stup w osi x-3|1 kpl 1.000
(rys. K/3)
RAZEM 1.000
4/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1.]0208-03 wodu do przekroju do 12 - reczne uktadanie betonu
1 beton C 25/30 (B-30)
stup w osi x-3/0.40*0.40*3.51 m3 0.562
(rys. K/3)
0.40*0.25*3.51 < strzepia - obustronnie > m3 0.351
RAZEM 0.913
5/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-04 zebrowane
1
stup w osi x-3/0.084 t 0.084
(rys. K/3)
RAZEM 0.084
1.2 Wzmochnienie stupéw stalowych
6|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston - wzmocnienie stupéw t
d.1./0208-02
2
wzmochnienie |1.474 t 1.474
stupow (rys.
K/2)
RAZEM 1.474
7 Dostawa elementow konstrukcji stalowych t
d.1.
2
wzmochnienie |1.474 t 1.474
stupow (rys.
K/2)
RAZEM 1.474
2 ST 2.2 Roboty rozbiérkowe CPV 45111300-1
21 Roboty rozbiorkowe - dach
8|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
d.2./0519-04
1
(5.06+0.25+0.19+0.20)*2*30.02 m?2 342.228
RAZEM 342.228
9/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?2
d.2./0519-05 Krotnos¢ = 2
1
(5.06+0.25+0.19+0.20)*2*30.02 m?2 342.228
RAZEM 342.228
10|KNR 4-01 Rozebranie elementow wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
d.2.]0430-02
1
(5.06+0.25)*2*30.02 m?2 318.812
RAZEM 318.812
11/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wiezby dachowe proste m?2
d.2./0430-06
1
(5.06%2)*30.02 m?2 303.802
RAZEM 303.802
12|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2./0212-03
1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
plyta stropo- |(9.0011.34)*0.12 m3 12.247
dachowa
RAZEM 12.247
13|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- |m2
d.2.]0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
odwodnienie |(0.35+0.15+0.25)*30.02*2 m?2 45.030
RAZEM 45.030
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2./0108-11 legtos¢ do 1 km
1
wywoéz papy |342.228*0.01 m3 3.422
elementy 318.812*0.10 m3 31.881
konstrukgciji
dachu
RAZEM 35.303
15|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2./0108-12 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 9
wywoéz papy |342.228*0.01 m3 3.422
elementy 318.812*0.10 m3 31.881
konstrukgciji
dachu
RAZEM 35.303
16|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.2./0108-19 cji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
1
plyta stropo- [(9.00*11.34)*0.12 m3 12.247
dachowa
RAZEM 12.247
17 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.2./0108-20 cji - za kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 9
plyta stropo- |(9.0011.34)*0.12 m3 12.247
dachowa
RAZEM 12.247
18 Optata za utylizacje materiatéw bitumicznych m3
d.2.
1
wywoéz papy 342.228*0.01 m3 3.422
RAZEM 3.422
19 Optata za utylizacje gruzu m3
d.2.
1
elementy 318.812*0.10 m3 31.881
konstrukgciji
dachu
plyta stropo- [(9.00*11.34)*0.12 m3 12.247
dachowa
RAZEM 44.128
2.2 Roboty rozbiorkowe - pietro
20|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.2.|0349-04
2
PIETRO
Sciany pietra |(5.78+3.82+3.82+3.03+4.15)*3.40*0.15 m3 10.506
(rys. R/2)
RAZEM 10.506
21/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej m?2
d.2.|0348-04
2
PIETRO
$ciany pietra |(2.79+1.48+4.68+3.82+16.60+1.57+1.29+2.20+1.71+2.96+5.19+18.38+0.16* |m2 247.112
(rys. R/2) 7+5.07+3.82)*3.40
RAZEM 247.112
22|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m?2
d.2.|0811-07
2
pom. 1/04 23.38 m2 23.380
pom. 1/05 10.12 m2 10.120
pom. 1/06 10.90 m2 10.900
pom. 1/07 11.20 m?2 11.200
pom. 1/08 10.52 m?2 10.520
pom. 1/09 11.42 m2 11.420
pom. 1/10 16.60 m2 16.600
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 94.140
23|/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.2.|0818-05
2
pom. 1/11 24.67 m2 24.670
RAZEM 24.670
24 |KNR 4-01 Rozebranie podtég $lepych - ptyta OSB m?2
d.2./0428-01
2
pom. 1/11 24.67 m2 24.670
RAZEM 24.670
25|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m?2
d.2./12012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - demontaz
2
pom. 1/04 23.38 m?2 23.380
pom. 1/05 10.12 m?2 10.120
pom. 1/06 10.90 m2 10.900
pom. 1/07 11.20 m2 11.200
pom. 1/08 10.52 m?2 10.520
pom. 1/09 11.42 m?2 11.420
pom. 1/10 16.60 m2 16.600
pom. 1/11 24.67 m2 24.670
RAZEM 118.810
26|KNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.2.|0354-10 2m2
2
19.372 <(1,05*2,05)*9> m?2 19.372
RAZEM 19.372
27 KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie Il kondygnac;ji m
d.2.|0804-02
2
15.00+1.35+9.27 m 25.620
RAZEM 25.620
28|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.2./0106-04
2
PIETRO
Sciany pietra |(5.78+3.82+3.82+3.03+4.15)*3.40%0.15 m3 10.506
(rys. R/2)
((2.79+1.48+4.68+3.82+16.60+1.57+1.29+2.20+1.71+2.96+5.19+18.38+0.16* |m3 19.769
7+5.07+3.82)*3.40)*0.08
posadzki (94.14+24.67)*0.02 m3 2.376
sufity 118.81*0.03 m3 3.564
RAZEM 36.215
29|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.2.|0108-17 cji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
2
PIETRO
Sciany pietra |(5.78+3.82+3.82+3.03+4.15)*3.40%0.15 m3 10.506
(rys. R/2)
((2.79+1.48+4.68+3.82+16.60+1.57+1.29+2.20+1.71+2.96+5.19+18.38+0.16* |m3 19.769
7+5.07+3.82)*3.40)*0.08
RAZEM 30.275
30/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.2./0108-20 cji - za kazdy nastepny 1 km
2 Krotnos¢ = 9
PIETRO
Sciany pietra |(5.78+3.82+3.82+3.03+4.15)*3.40*0.15 m3 10.506
(rys. R/2)
((2.79+1.48+4.68+3.82+16.60+1.57+1.29+2.20+1.71+2.96+5.19+18.38+0.16* |m3 19.769
7+5.07+3.82)*3.40)*0.08
RAZEM 30.275
31/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2./0108-11 legtos¢ do 1 km
2
PIETRO
posadzki (94.14+24.67)*0.02 m3 2.376
sufity 118.81*0.03 m3 3.564
RAZEM 5.940
32|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2./0108-12 kazdy nastepny 1 km
2 Krotnos¢ = 9
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PIETRO
posadzki (94.14+24.67)*0.02 m3 2.376
sufity 118.81*0.03 m3 3.564
RAZEM 5.940
33 Optata za utylizacje gruzu m3
d.2.
2
PIETRO
$ciany pietra |(5.78+3.82+3.82+3.03+4.15)*3.40*0.15 m3 10.506
(rys. R/2)
((2.79+1.48+4.68+3.82+16.60+1.57+1.29+2.20+1.71+2.96+5.19+18.38+0.16* |m3 19.769
7+5.07+3.82)*3.40)*0.08
posadzki (94.14+24.67)*0.02 m3 2.376
sufity 118.81*0.03 m3 3.564
RAZEM 36.215
2.3 Roboty rozbiorkowe - parter
34 KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.2.|0807-04
3
PARTER
w/g bilansu |235.98 m?2 235.980
powierzchni
RAZEM 235.980
35/KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2.|0212-03
3
PARTER
plyta posadz-|235.98%0.15 m3 35.397
kowa (w/g bi-
lansu po-
wierzchni)
RAZEM 35.397
36 KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.2./0349-04
3
PARTER
$ciany parte- |(5.03+9.98)*3.25*0.15 m3 7.317
ru (rys. R/1)
RAZEM 7.317
37/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowe;j m?2
d.2./0348-04
3
PARTER
Sciany parte- |110.662 <(17,82+5,74+5,46+5,03)*3,25> m?2 110.662
ru (rys. R/1)
RAZEM 110.662
38/ KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2./0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
3
PARTER
wykop pod  |235.98%0.40 m3 94.392
warstwy kon-
strukcyjne
RAZEM 94.392
39/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m?2
d.2./12012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - demontaz
3
PARTER
sufity 235.98 m2 235.980
RAZEM 235.980
40|KNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.2./0354-10 2m2
3
(1.05*2.05)*6 m2 12.915
2.68*2.20 m?2 5.896
RAZEM 18.811
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
41|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.2.|0106-04
3
PARTER
plyta posadz-|235.98%(0.15+0.02) m3 40.117
kowa
$ciany parte- |(5.03+9.98)*3.25*0.15 m3 7.317
ru (rys. R/1)
(17.82+5.74+5.46+5.03)*3.25*0.08 m3 8.853
wykop pod  |235.98*0.40 m3 94.392
warstwy kon-
strukcyjne
sufity 235.98*0.03 m3 7.079
RAZEM 157.758
42|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.2.|0108-19 cji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
3
PARTER
plyta posadz-|235.98%(0.15+0.02) m3 40.117
kowa
RAZEM 40.117
43|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.2.|0108-17 cji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
3
PARTER
$ciany parte- |(5.03+9.98)*3.25*0.15 m3 7.317
ru (rys. R/1)
(17.82+5.74+5.46+5.03)*3.25*0.08 m3 8.853
RAZEM 16.170
44 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.2./0108-20 cji - za kazdy nastepny 1 km
3 Krotnos¢ = 9
PARTER
plyta posadz-|235.98%(0.15+0.02) m3 40.117
kowa
$ciany parte- |(5.03+9.98)*3.25*0.15 m3 7.317
ru (rys. R/1)
(17.82+5.74+5.46+5.03)*3.25*0.08 m3 8.853
RAZEM 56.287
45|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt ~ |m3
d.2.|0108-07 kat. IV
3
PARTER
wykop pod  |235.98*0.40 m3 94.392
warstwy kon-
strukcyjne
RAZEM 94.392
46|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2.|0108-08 Krotnos¢ = 9
3
PARTER
wykop pod  |235.98*0.40 m3 94.392
warstwy kon-
strukcyjne
RAZEM 94.392
47 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.|0108-11 legto$¢ do 1 km
3
PARTER
sufity 235.98*0.03 m3 7.079
RAZEM 7.079
48 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2./0108-12 kazdy nastepny 1 km
3 Krotnos¢ = 9
PARTER
sufity 235.98*0.03 m3 7.079
RAZEM 7.079
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we (rys. K/10
i K/I11)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
49 Optata za utylizacje gruzu m3
d.2.
3
PARTER
plyta posadz-|235.98%(0.15+0.02) m3 40.117
kowa
$ciany parte- |(5.03+9.98)*3.25*0.15 m3 7.317
ru (rys. R/1)
(17.82+5.74+5.46+5.03)*3.25*0.08 m3 8.853
wykop pod  |235.98*0.40 m3 94.392
warstwy kon-
strukcyjne
sufity 235.98*0.03 m3 7.079
RAZEM 157.758
3 ST 2.3 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej CPV 45226400-5
31 ST 2.3.1 Zabezpieczenie przeciwkorozyjne i ppoz
50 Wykonanie zabezpieczenia przeciwkorozyjnego konstrukgji stalowei istniejacej |m?2
d.3. i nowej
1
konstrukcja [456.00 < w/g zestawienia > m?2 456.000
istniejgca
konstrukcja |170.00 < w/g zestawienia > m?2 170.000
nowa
powierzchnia |140.00 < w/g zestawienia > m?2 140.000
sufitéw (bla-
cha)
RAZEM 766.000
51 Wykonanie zabezpieczenia p. poz. konstrukcji stalowei istniejacej i nowej m?2
d.3.
1
konstrukcja |456.00 < w/g zestawienia > m?2 456.000
istniejgca
konstrukcja |170.00 < w/g zestawienia > m?2 170.000
nowa
powierzchnia |140.00 < w/g zestawienia > m?2 140.000
sufitow (bla-
cha)
RAZEM 766.000
3.2 ST 2.3.2 Konstrukcja stalowa - prefabrykacja i montaz CPV 45223100-7
3.2 Strop parteru
1
52|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston - demontaz t
d.3./0208-04
2.1|z.0.7.
strop parteru |(5.85*4*14.40)/1000 < | 140 > t 0.337
(rys. K/5)
stup w osi X- |3.35*31.1/1000 t 0.104
6 (rys. K/6)
klatka scho- |(6.00*2+1.65*2)*14.40/1000 < | 140 > t 0.220
dowa (rys. K/
8iK/9)
1.90*68.30/1000 <1340 > t 0.130
RAZEM 0.791
53|/KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston t
d.3./0208-04
2.1
strop parteru |0.846+0.017 t 0.863
(rys. K/5)
stup w osi X- |0.493 t 0.493
6 (rys. K/6)
klatka scho- |0.163 t 0.163
dowa (rys. K/
8iK/9)
wydtuzenie |0.895 t 0.895
stropu (rys.
K/12)
zakonczenie |0.152 t 0.152
stropu (rys.
K/14)
RAZEM 2.566
54 KNR 2-05 Schody w halach i budynkach t
d.3./0120-05
2.1
schody stalo- |0.681+0.893 t 1.574
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RAZEM 1.574
55 Dostawa elementow konstrukcji stalowych t
d.3.
2.1
strop parteru |0.846+0.017 t 0.863
(rys. KI5)
stup w osi X- |0.493 t 0.493
6 (rys. K/6)
klatka scho- |0.163 t 0.163
dowa (rys. K/
8iK/9)
schody stalo- |0.681+0.893 t 1.574
we (rys. K/10
i K/M1)
wydtuzenie |0.895 t 0.895
stropu (rys.
K/12)
zakonczenie |0.152 t 0.152
stropu (rys.
K/14)
RAZEM 4.140
56 KNR 4-01 Wypetnienie betonem konstrukcji stalaowej schodow m3
d.3./0203-10 beton C 16/20 (B-20)
2.1
schody stalo- [(1.20%1.90+1.20*5.46+1.20%*1.52)*0.05 m3 0.533
we (rys. K/10
i KIM1)
RAZEM 0.533
57|KNR 2-05 Pokrycie pomostéw z blach zebrowanych w halach i budynkach - czeSciowy t
d.3./0120-08 demontaz i ponowny montaz blach - wymiana konstrukcji stropu
2.1
PIETRO
pom. 1/01 28.35 28.350
pom. 1/02 3.91 3.910
pom. 1/03 14.50 14.500
pom. 1/04 23.38 23.380
pom. 1/05 10.12 10.120
pom. 1/06 10.90 10.900
pom. 1/07 11.20 11.200
pom. 1/08 10.52 10.520
pom. 1/09 11.42 11.420
pom. 1/10 16.60 16.600
pom. 1/11 24.67 24.670
pom. 1/12 33.20 33.200
A (obliczenia pomocnicze) ========
198.770
198.77*15% 29.816
B (obliczenia pomocnicze) ========
29.816
29.82*42.9/1000 t 1.279
RAZEM 1.279
3.2, Stropodach
2
58 |KNR 2-05 Konstrukcje podparc,zawieszen i oston - demontaz t
d.3./0208-04
2.2|z.0.7.
stropodach  |(5.37*10*48.00)/1000 < |1 280 > t 2.578
(rys. K/15)
RAZEM 2.578
59|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston t
d.3./0208-04
2.2
stropodach |3.619 < zestawienie materiatéw > t 3.619
(rys. K/15)
RAZEM 3.619
60 Dostawa elementéw konstrukcji stalowych t
d.3.
22
stropodach |3.619 < zestawienie materiatow > t 3.619
(rys. K/15)
RAZEM 3.619
61/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.3./0346-05 wej dla belek stalowych
2.2
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stropodach |6 gniazd. 6.000
(rys. K/15)
RAZEM 6.000
62|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncow  |szt.
d.3.|0313-07 belek stalowych | NP 280 mm - jako oddzielna robota
22
stropodach |6 szt. 6.000
(rys. K/15)
RAZEM 6.000
3.2 Konstrukcja obudowy
3
63 |KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston t
d.3.|0208-04
23
konstrukcja |2.689+0.164 < zestawienie materiatow > t 2.853
obudowy na
dachu (rys.
K16 i K/17)
konstrukcja |0.789+1.567 t 2.356
obudowy
wentylacji
(rys. KI23 i K/
24)
RAZEM 5.209
64 Dostawa elementow konstrukcji stalowych t
d.3.
23
konstrukcja |2.689+0.164 < zestawienie materiatow > t 2.853
obudowy na
dachu (rys.
K/M6 i K/17)
konstrukcja |0.789+1.567 t 2.356
obudowy
wentylacji
(rys. K/23 i K/
24)
RAZEM 5.209
65 Wykonanie obudowy z siatki technicznej tkanej - oczka 10*10 mm gr. 1 mm m?2
d.3.
23
konstrukcja |110.00*1.50 m?2 165.000
obudowy
wentylacji
(rys. KI23 i K/
24)
RAZEM 165.000
3.2. Suwnica
4
66 |KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston t
d.3./0208-04
24
suwnica (rys. |0.405 < zestawienie materiatéow > t 0.405
K/26)
RAZEM 0.405
67 Dostawa elementéw konstrukcji stalowych t
d.3.
24
suwnica (rys. |0.405 < zestawienie materiatow > t 0.405
K/26)
RAZEM 0.405
68 Demontaz suwnicy matej w pom 0/04 kpl
d.3.
24
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
69 Demontaz suwnicy o rozpietosci 5 m - na catej dtugosci hali wraz belkami jezd- |kpl
d.3. nymi pom.0/01
24
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
70 |kalkulacja Montaz nowej suwnicy belkowej w pomieszczeniu nr 0/04 o Q= 500kg wraz z  |kpl
d.3.|wtasna profilem jezdnym ( rys/ K26)
24
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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71|Kalkulacja Dostawa nowej suwnicy belkowej wraz z profilem jezdnym , Q=500kg kpl
d.3.|wtasna
24
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33 ST 2.3.4 Montaz plyt warstwowych z rdzeniem styropianowym CPV 45261000-4
72|/KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt warstwowych m?2
d.3./1004-01 montowang metoda tradycyjng
3
ptyty warst-  (1.20%6.35)*6 < P-7 > m?2 45.720
wowe (rys. K/
25) gr. 10 cm
0.84*6.35 < P-8 > m2 5.334
RAZEM 51.054
73 Dostawa ptyt warstwowych dachowych gr. 10 cm (wraz z elementami systemo- |m2
d.3. wymi)
3
ptyty warst-  ((1.20%6.35)*6 < P-7 > m?2 45.720
wowe (rys. K/
25) gr. 10 cm
0.84*6.35 < P-8 > m2 5.334
RAZEM 51.054
74|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych gr. 7,5 cm (wraz z ele-  |m?2
d.3./1002-02 mentami systemowymi)
3
ptyty warst-  (1.20*3.15)*10 < P-1 > m?2 37.800
wowe (rys. K/
25)gr. 7,5
cm
(0.28*3.15)*2 < P-2 > m?2 1.764
(1.20*3.05)*6 < P-3 > m?2 21.960
0.84*3.05 < P-4 > m2 2.562
(1.20*2.74)*6 < P-5 > m2 19.728
0.84*2.74 < P-6 > m?2 2.302
RAZEM 86.116
75 Dostawa ptyt warstwowych $ciennych gr. 7,5 cm (wraz z elementami systemo- |m?2
d.3. wymi)
3
ptyty warst-  |(1.20*3.15)*10 < P-1 > m?2 37.800
wowe (rys. K/
25)gr. 7,5
cm
(0.28*3.15)*2 < P-2 > m2 1.764
(1.20*3.05)*6 < P-3 > m2 21.960
0.84*3.05 < P-4 > m?2 2.562
(1.20*2.74)*6 < P-5 > m?2 19.728
0.84*2.74 <P-6 > m2 2.302
RAZEM 86.116
4 ST 2.4 Konstrukcje z betonu zbrojonego CPV 45223500-1
76| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4(1101-01 beton C 10/15 (B-15)
stopa ST-1  |(1.10*1.10%0.10)*4 m3 0.484
(rys. K/4)
RAZEM 0.484
77 KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne m3
d.4|0204-01 uktadanie betonu
beton C 25/30 W-6 (B-30 W-6)
stopa ST-1  |(0.70%0.70*0.30)*4 m3 0.588
(rys. K/4)
RAZEM 0.588
78/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - |m2
d.4/0604-05 pierwsza warstwa
stopa ST-1  |(0.70*0.70)*4 m2 1.960
(rys. K/4)
RAZEM 1.960
79/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - |m2
d.4|/0604-06 druga i nastepna warstwa
stopa ST-1  |(0.70*0.70)*4 m?2 1.960
(rys. K/4)
RAZEM 1.960
80|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.4/0602-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
stopa ST-1  |(0.70*0.70)*4 m?2 1.960
(rys. K/4)
RAZEM 1.960
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81|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.4/0602-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
stopa ST-1  |(0.70*0.70)*4 m?2 1.960
(rys. K/4)
RAZEM 1.960
82| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.4|/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
stopa ST-1  |(0.70+0.70)*2*0.30*4 m?2 3.360
(rys. K/4)
RAZEM 3.360
83|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.4|/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
stopa ST-1  |(0.70+0.70)*2*0.30*4 m2 3.360
(rys. K/4)
RAZEM 3.360
84 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - reczne ukta- |m?2
d.4/0216-01 danie betonu
beton C 25/30 (B-30)
strop nad 5.15*23.79+1.36*14.98+0.27*5.91+1.64*4.27 m?2 151.490
parterem
(rys. K/13) gr.
8cm
plyta stropo- [9.00%11.34 m?2 102.060
dachowa
(rys. K/15) gr.
12cm
RAZEM 253.550
85/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.4/0216-05 ptyty - reczne uktadanie betonu
beton C 25/30 (B-30)
Krotnos¢ = 4
plyta stropo- [9.00%11.34 m?2 102.060
dachowa
(rys. K/15) gr.
12cm
RAZEM 102.060
5 ST 2.5 Zbrojenie konstrukcji CPV 45262310-7
86 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.5/0290-04 zebrowane
stopa ST-1 |0.026 t 0.026
(rys. Ki4)
strop nad 0.027 t 0.027
parterem
(rys. K/13)
plyta stropo- |0.133 t 0.133
dachowa
(rys. K/15)
RAZEM 0.186
87 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t
d.5/0290-03 siatka zgrzewana Q 188 oczka 150150 mm $r. 6,0 mm
strop nad 0.615 t 0.615
parterem
(rys. K/13)
RAZEM 0.615
88|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t
d.5/0290-03 siatka zgrzewana Q 355 oczka 150150 mm $r. 8,0 mm
plyta stropo- |1.294 t 1.294
dachowa
(rys. K/15)
RAZEM 1.294
6 ST 2.6 Rusztowania CPV 45262100-2
89|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robdt wykonywanych na |m?2
d.6/1605-03 sufitach przy wysokosci do 7 m
10.06*23.69 m2 238.321
RAZEM 238.321
90 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m kol.
d.6/1611-03
4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
91 Czas pracy rusztowan kpl
d.6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7 ST 2.7 Roboty murarskie CPV 45262520-2
92|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA E 18 A w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyj- |m?2
d.7/0103-06 nej
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Scianki parte- [(5.81+4.94+5.15+11.71)*3.39 m2 93.598
ru (rys. A.03)
obudowa (6.30+8.19)*2*0.40 < podwalina > m?2 11.592
wentylacji
(rys. K/25)
RAZEM 105.190
93|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA E 15 A w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyj- |m?2
d.7/0103-03 nej
$cianki parte- |(5.03+5.03)*3.39 m2 34.103
ru (rys. A.03)
RAZEM 34.103
94 KNR 2-02 Gzymsy z cegiet petnych 12x16 cm - profil koryta rynnowego m
d.7/0119-02
dach D-1 29.81*2+17.82*2 m 95.260
RAZEM 95.260
95|KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cemento-|/m
d.7|0331-11 wej
otwor do za- (2.00*2 m 4.000
murowania
(rys. R/1)
RAZEM 4.000
96 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.7/0304-04 towej cegtami
otwér do za- |1.00*2.00*0.40 m3 0.800
murowania
(rys. R/1)
RAZEM 0.800
8 ST 2.8 Wykonywanie konstrukcji dachowych CPV 45261100-5
8.1 ST 2.8.1 Roboty izolacyjne CPV 45320000-6
97 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m?2
d.8./0607-01 ziome
1
dach D-1 (5.00%2)*30.02 m?2 300.200
RAZEM 300.200
8.2 ST 2.8.2 lzolacja termiczna z ptyt styropianowych CPV 45320000-6
98|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz-  |m?2
d.8./0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
2 ptyty styropianowe klinowe gr. 6-26 cm
dach D-1 (5.00*2)*30.02 m?2 300.200
-6.13*8.04 < PP4 > m?2 -49.285
RAZEM 250.915
99 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.8./0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
2 ptyty styropianowe laminowane gr. 10 cm
dach D-1 (5.00%2)*30.02 m2 300.200
-6.13*8.04 < PP4 > m2 -49.285
RAZEM 250.915
100/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.8./0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
2 ptyty styropianowe EPS 100 gr. 15 cm
dach D-1 6.13*8.04 < PP4 > m?2 49.285
RAZEM 49.285
101|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz-  |m?2
d.8./0609-03 chu konstrukgji na sucho - warstwa spadkowa pod rynne
2 ptyty styropianowe EPS 100 gr. 8 cm
dach D-1 (29.81*2+17.82)*0.42 m?2 32.525
RAZEM 32.525
8.3 ST 2.8.3 Pokrycie z papy termozgrzewalnej
102|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.8./0504-02
3
dach D-1 (5.00*2+0.10+0.15+0.20)*30.02 m?2 313.709
-6.13*8.04 < PP4 > m?2 -49.285
RAZEM 264.424
103|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do powierz- |szt
d.8.12612-05 chni z betonu
3
dach D-1 (250.915+49.285+32.525)*6 szt 1996
RAZEM 1996
104|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej - m?2
d.8./0504-03 trasa obstugi technicznej
3
dach D-1 19.25*0.60 m2 11.550
RAZEM 11.550
9 ST 2.9 Roboty blacharsko - dekarskie CPV 45261213-0
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105|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z cynku m?2
d.9/0507-02
dach D-1 (29.81*2+17.82)*1.35 < rynna rys. A/21 > m?2 104.544
RAZEM 104.544
106|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku szt.
d.9/0509-09 blacha cynkowo - tytanowa gr. 0.75 mm
dach D-1 4 <rynnarys. A/21 > szt. 4.000
RAZEM 4.000
107 |KNR 2-02 Rury spustowe prostokatne w rozw.63 cm- z blachy z cynku m
d.9/0511-08 blacha cynkowo - tytanowa gr. 0.75 mm
dach D-1 7.20*4 <rynnarys. A/21 > m 28.800
RAZEM 28.800
108 KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - montaz z gotowych elemen- |m?2
d.9/0517-01 téw prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
elementy z blachy ocynkowanej gr. 0,75 mm
obrébka O-1 {0.17*35.00 m2 5.950
(rys. K/18)
obrébka BK- {0.15*20.00 m2 3.000
50W (rys. K/
20)
obrébka BK- {0.15*20.00 m2 3.000
50Z (rys. K/
20)
obrébka DR |0.17*50.00 m2 8.500
(rys. K/21)
obrébka CD {0.14*50.00 m2 7.000
(rys. K/i21)
RAZEM 27.450
109|NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.9|202 0541-02 |cm
obrdbka ptyty |0.47*35.00 m?2 16.450
(rys. K/22)
RAZEM 16.450
110|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm- z blachy z cynku m
d.9/0509-04 blacha cynkowo - tytanowa gr. 0.75 mm
dach D-2 8.19 m 8.190
RAZEM 8.190
111|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm- z blachy z cynku m
d.9/0511-02 blacha cynkowo - tytanowa gr. 0.75 mm
dach D-2 2.88*2 m 5.760
RAZEM 5.760
10 ST 2.10 Sciany z plyt G-K CPV 45421152-4
112|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.10]{2010-06 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
ptyty gipsowo-kartonowe GKBI
$cianki pietra [(1.68+1.49+2.63+1.10+1.07+13.83+0.26+3.56*3+4.98+11.71+4.98)*3.32 m?2 180.641
(rys. A.04)
(15.01+4.98+1.35+3.32+1.38)*3.32 m2 86.453
(1.38+0.45+1.00+0.30+1.43+4.31+2.03+0.70)*3.32 m2 38.512
11.71+4.98 m2 16.690
RAZEM 322.296
113|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  [m?2
d.10{2010-06 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe - $cianki fukowe
Scianki pietra |(1.06+1.06)*3.32 m?2 7.038
(rys. A.04)
RAZEM 7.038
114|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach m?2
d.10{2011-04 metalowych pojedynczych stupéw, dwuwarstwowa 50 - 02
$cianki pietra |(0.43+0.75)*3.32 m?2 3.918
(rys. A.04)
RAZEM 3.918
115/KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukgji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach m?2
d.10{2011-01 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01
$cianki pietra |1.13*3.32 m?2 3.752
(rys. A.04)
RAZEM 3.752
116|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m?2
d.10{2010-01 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101
$cianki pietra |(2.75+2.75)*3.32 m?2 18.260
(rys. A.04)
RAZEM 18.260
117|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukgji ptytami PROMATEC m?2
d.10/2011-01
Scianki pietra |(0.74+0.26)*3.32 m?2 3.320
(rys. A.04)
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RAZEM 3.320
11 ST 2.11  Sufity podwieszone CPV 45421146-9
118 Sufit podwieszany z ptyt akustycznych - SW-6 m?2
d.11
PARTER
aranzacja 30.33 < SW-6 > m?2 30.330
(rys. AR.03)
RAZEM 30.330
119 Sufit podwieszany z ptyt akustycznych - SW-2 m?2
d.11
PIETRO
aranzacja 8.79 < SW-2 > m?2 8.790
(rys. AR.04)
RAZEM 8.790
120 Sufit podwieszany z ptyt akustycznych - SW-4 m?2
d.11
PIETRO
aranzacja 31.66 < SW-4 > m?2 31.660
(rys. AR.04)
RAZEM 31.660
121 Sufit podwieszany typu open cell m?2
d.11
PIETRO
aranzacja 54.99 < SW-1 > m?2 54.990
(rys. AR.04)
RAZEM 54.990
12 ST 2.12 Tynkowanie CPV 45324000-4
122|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.12/0803-03
$ciany ze- (10.26+23.70)*2*3.25 m?2 220.740
wnetrzne -
parter
$ciany ze- (10.26+29.75)*2*3.32 m?2 265.666
wnetrzne -
pietro
$cianki E 18 |93.598*2 m?2 187.196
Scianki E 15 |34.103*2 m?2 68.206
RAZEM 741.808
123|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podciggach |m?2
d.12/0803-06
PARTER
aranzacja 86.22 < SW-3 > m?2 86.220
(rys. AR.03)
PIETRO
aranzacja 95.08 < SW-3 > m?2 95.080
(rys. AR.04)
2.64 < SW-5> m?2 2.640
54.99 < SW-1 > m?2 54.990
RAZEM 238.930
124|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.12|2009-04 wykonywane recznie na stropach na podfozu z tynku
PARTER
aranzacja 86.22 < SW-3 > m?2 86.220
(rys. AR.03)
PIETRO
aranzacja 95.08 < SW-3 > m?2 95.080
(rys. AR.04)
2.64 < SW-5 > m?2 2.640
54.99 < SW-1 > m?2 54.990
RAZEM 238.930
13 ST 2.13 Oktadziny scian ptytkami CPV 45431100-8
125|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 60 x 20 cm - na klej m?2
d.13/0829-05




DZIALY KOSZTORYSU

Norma PRO Wersja 4.26

-16-

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PARTER
aranzacja 49.58 < P-1 pom 0/03 > m?2 49.580
(rys. AR.07)
aranzacja 54.10 < P-1 pom 0/04 > m?2 54.100
(rys. AR.08)
aranzacja 40.68 < P-1 pom 0/05 > m?2 40.680
(rys. AR.09)
aranzacja 39.90 < P-1 pom 0/06 > m?2 39.900
(rys. AR.10)
PIETRO
aranzacja 54.38 < P-1 pom 1/01 > m?2 54.380
(rys. AR.11)
aranzacja 67.66 < P-1 pom 1/02 > m?2 67.660
(rys. AR.12)
aranzacja 33.18 < P-1 pom 1/03 > m?2 33.180
(rys. AR.13)
aranzacja 17.02 < P-1 pom 1/08 > m?2 17.020
(rys. AR.17)
aranzacja 14.44 < P-1 pom 1/10 > m?2 14.440
(rys. AR.19)
aranzacja 14.77 < P-1 pom 1/11 > m?2 14.770
(rys. AR.20)
RAZEM 385.710
14 ST 2.14 Roboty malarskie CPV 45442100-8
126|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo Scierne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji m?2
d.14|0111-01 petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni C)
PARTER
aranzacja 201.03 < SW-3 > m?2 201.030
(rys. AR.03)
RAZEM 201.030
127|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji petnos- |m2
d.14|0205-01 ciennych
- farba kwasoodporna
PARTER
aranzacja 201.03 < SW-3 > m?2 201.030
(rys. AR.03)
RAZEM 201.030
128|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kons-|m?2
d.14/0211-01 trukcji petnosciennych
- farba kwasoodporna
PARTER
aranzacja 201.03 < SW-3 > m?2 201.030
(rys. AR.03)
RAZEM 201.030
129/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi - sufity m?2
d.14/1505-01
PARTER
aranzacja 86.22 < SW-3 > m?2 86.220
(rys. AR.03)
PIETRO
aranzacja 95.08 < SW-3 > m?2 95.080
(rys. AR.04)
2.64 < SW-5> m?2 2.640
54.99 < SW-1 > m2 54.990
RAZEM 238.930
130|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi - $ciany wewnetzne m?2
d.14|1505-05
powtoki po- |582.070 582.070
liuretanowe
licowanie 385.710 385.710
plytkami
A (obliczenia pomocnicze) ========
967.780
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Sciany ze- (10.26+23.70)*2*3.25 220.740
wnetrzne -
parter
Sciany ze- (10.26+29.75)*2*3.32 265.666
wnetrzne -
pietro
Scianki E 18 |93.598*2 187.196
Scianki E 15 [34.103*2 68.206
Scianki gip- [322.296*2+7.038*2+18.26*2 695.188
sowe
obudowy gip-|3.918+3.752+3.32 10.990
sowe
B (obliczenia pomocnicze) ========
1447.986
1447.986-967.78 m2 480.206
RAZEM 480.206
131 Wykonanie poliuretanowej powtoki ochronnej $ciennej odpornej na chemikalia |m?2
d.14 wraz z warstwg wzmachniajacy (tapeta z widkien)
PARTER
aranzacja 241.79<S-1> m?2 241.790
(rys. AR.05)
PIETRO
aranzacja 182.51 < S-1 > m?2 182.510
(rys. AR.06)
aranzacja 110.76 < S-2 > m?2 110.760
(rys. AR.06)
47.010 <S-3 > m2 47.010
RAZEM 582.070
132 Fototapeta m?2
d.14
PIETRO
aranzacja 3.0024<T> m?2 7.200
(rys. AR.06)
RAZEM 7.200
15 ST 2.15 lzolacje przeciwwodne podptytkowe na $cianach i posadzkach CPV 45320000-6
133|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne recznie m?2
d.15/0114-02
66.03+355.28 m?2 421.310
RAZEM 421.310
134|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie itp.) |m2
d.15/0115-02 oraz balkonow i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajacq
; powierzchnie poziome, z wktadka z widkniny
PIETRO
66.03 m2 66.030
RAZEM 66.030
135/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie itp.) |m2
d.15/0115-03 oraz balkondw i taraséw pod okfadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajaca
powierzchnie pionowe, bez wktadki z widkniny
355.28 m?2 355.280
RAZEM 355.280
16 ST 2.16 Wykonanie podtég CPV 45432130-4
16.1 ST 2.16.1  Warstwy podposadzkowe konstrukcyjne CPV 45432130-4
136|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.16/1101-07 pospotka
A
PARTER
w/g bilansu |235.98*0.30 m3 70.794
powierzchni
RAZEM 70.794
137|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.16/1101-01 beton C 10/15 (B-15)
A
PARTER
w/g bilansu  |235.98%0.30*0.10 m3 7.079
powierzchni
RAZEM 7.079

Norma PRO Wersja 4.26
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138|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m?2
d.16/1003-02 beton C 25/30 (B-30) ze zbrojeniem rozproszonym (widkna stalowe - 30 kg/m3)
A
PARTER
w/g bilansu |235.98 m?2 235.980
powierzchni
RAZEM 235.980
139|KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o0 1 cm m?2
d.16/1003-03 beton C 25/30 (B-30) ze zbrojeniem rozproszonym (widkna stalowe - 30 kg/m3)
A Krotnos¢ = 10
PARTER
w/g bilansu |235.98 m?2 235.980
powierzchni
RAZEM 235.980
140|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa —|m?2
d.16{1106-07 siatka z pretéw $r. 6 mm oczka 15*15 cm
A
PARTER
w/g bilansu |235.98 m?2 235.980
powierzchni
RAZEM 235.980
141 Dostawa i montaz odwodnienia liniowego m
d.16
A
PARTER
18.00 m 18.000
RAZEM 18.000
142|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m?2
d.16/1003-02 beton C 25/30 (B-30) ze zbrojeniem wiéknami polipropylenowymi
A
PIETRO
PP5
pom. 1/01 29.46 m2 29.460
pom. 1/06 15.54 m2 15.540
pom. 1/07 1.92 m?2 1.920
pom. 1/12 0.72 m?2 0.720
pom. K1/02 (3.03*1.94+3.17%1.25 m2 9.841
(czesciowo)
RAZEM 57.481
16.2 ST 2.16.2 Warstwy podposadzkowe - izolacje CPV 45320000-6
143|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m?2
d.16|0607-01 ziome podposadzkowe
2 Krotnos¢ = 2
PARTER
w/g bilansu  |235.98 m?2 235.980
powierzchni
RAZEM 235.980
144|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.16]/0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
2 ptyty styropianowe EPS 200 gr. 5 cm
PARTER
w/g bilansu  |235.98 m?2 235.980
powierzchni
RAZEM 235.980
145|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.16]/0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
2 ptyty styropianowe EPS 100 gr. 3 cm
PIETRO
PP5
pom. 1/01 29.46 m?2 29.460
pom. 1/06 15.54 m2 15.540
pom. 1/07 1.92 m?2 1.920
pom. 1/12 0.72 m?2 0.720
pom. K1/02 |3.03*1.94+3.17*1.25 m?2 9.841
(czesciowo)
RAZEM 57.481
146|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m?2
d.16|0607-01 ziome podposadzkowe
2




DZIALY KOSZTORYSU

Norma PRO Wersja 4.26

-19-

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
w/g bilansu |235.98 m?2 235.980
powierzchni

PIETRO
PP1
pom. 1/08 10.04 m?2 10.040
pom. 1/09 7.45 m?2 7.450
pom. 1/10 2.85 m?2 2.850
pom. 1/11 3.08 m?2 3.080
pom. K1/01 [10.77 m?2 10.770
pom. K1/02 |28.65 m2 28.650
pom. K1/03 (3.01 m2 3.010
PP2.1
pom. 1/03 11.00 m?2 11.000
pom. 1/04 19.07 m2 19.070
pom. 1/05 11.00 m2 11.000
PP2.2
pom. 1/02 43.85 m2 43.850
PP5
pom. 1/01 29.46 m?2 29.460
pom. 1/06 15.54 m2 15.540
pom. 1/07 1.92 m?2 1.920
pom. 1/12 0.72 m?2 0.720
pom. K1/02 (3.03*1.94+3.17%1.25 m?2 9.841
(czesciowo)

RAZEM 444.231

16.3 ST 2.16.3 Plytkowanie podiég CPV 45431100-8

147|KNR 0-12 Posadzki z ptytek gresowych o wymiarach 60 x 60 cm gr. 12 mm m?2

d.16/1118-06

3
PIETRO
aranzacja 65.55 < PD > m?2 65.550
(rys. AR.02)
RAZEM 65.550
148|KNR 0-12 Posadzki z ptytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm gr. 12 mm m?2
d.16/1118-04
3
PARTER
aranzacja 43.13 <PE > m?2 43.130
(rys. AR.01)
PIETRO
aranzacja 75.95 <PE > m?2 75.950
(rys. AR.02)
RAZEM 119.080
149|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
d.16/1119-02
3
PARTER
aranzacja (5.81+5.04)*2 < P-1 pom 0/03 > m 21.700
(rys. AR.07)
aranzacja (5.84+5.04)*2 < P-1 pom 0/04 > m 21.760
(rys. AR.08)
aranzacja (2.85+5.04)*2 < P-1 pom 0/05 > m 15.780
(rys. AR.09)
aranzacja (2.73+5.04)*2 < P-1 pom 0/06 > m 15.540
(rys. AR.10)
PIETRO
aranzacja (5.87+5.06)*2 < P-1 pom 1/01 > m 21.860
(rys. AR.11)
aranzacja (8.85+5.06)*2 < P-1 pom 1/02 > m 27.820
(rys. AR.12)
aranzacja (3.10+3.66)*2 < P-1 pom 1/03 > m 13.520
(rys. AR.13)
aranzacja (4.16+3.33)*2 < P-1 pom 1/08 > m 14.980
(rys. AR.17)
aranzacja (2.72+1.10)*2 < P-1 pom 1/10 > m 7.640
(rys. AR.19)
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aranzacja (2.55+2.40)*2 < P-1 pom 1/11 > m 9.900
(rys. AR.20)
RAZEM 170.500
16.4 ST 2.16.4 Posadzka epoksydowa CPV 45430000-0
150|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za utwardzenie powierzchniowe m?2
d.16|1106-05
4
PARTER
aranzacja 194.83 < PA > m?2 194.830
(rys. AR.01)
PIETRO
aranzacja 9.98 < PA > m?2 9.980
(rys. AR.02)
RAZEM 204.810
151 Wykonanie systemowej posadzki epoksydowej m?2
d.16
4
PARTER
aranzacja 194.83 < PA> m?2 194.830
(rys. AR.01)
PIETRO
aranzacja 9.98 < PA > m?2 9.980
(rys. AR.02)
RAZEM 204.810
152/KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wysokosci cokolika rownej 15 cm m
d.16/1119-02
4
aranzacja (5.04+17.90)*2 < PA pom. 0/01 > m 45.880
(rys. AR.01)
(5.16+5.82)*2 < PA pom. 0/02 > m 21.960
(5.04+5.81)*2 < PA pom. 0/03 > m 21.700
(5.04+2.85)*2 < PA pom. 0/05 > m 15.780
[(0.28+0.17)*(5+10+5)]*2 < PA pom. K0O/01 > m 18.000
1.66+1.60+1.59+3.66+0.40+0.29+0.29+0.40 m 9.890
RAZEM 133.210
16.5 ST 2.16.5 Wyktadzina PCV_ CPV 45432130-4
153|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5|m2
d.16/202 1130-01 |mm
5
PIETRO
aranzacja 4559 < PB > m?2 45.590
(rys. AR.02)
11.00 < PC > m?2 11.000
RAZEM 56.590
154 KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.16/1123-02
5
PIETRO
aranzacja 45.59 <PB > m?2 45.590
(rys. AR.02)
11.00 < PC > m2 11.000
RAZEM 56.590
155 /KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych|m?2
d.16|1123-04
5
PIETRO
aranzacja 4559 < PB > m?2 45.590
(rys. AR.02)
11.00 < PC > m?2 11.000
RAZEM 56.590
156|KNR-W 2-02 |Posadzki - cokoliki przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m
d.16/1124-05
5
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aranzacja (5.36+3.56)*2 < PB pom. 1/04 > m 17.840
(rys. AR.02)
(3.10+3.56)*2 < PB pom. 1/05 > m 13.320
(5.87+3.56)*2 < PB pom. 1/06 > m 18.860
(3.43+3.56)*2 < PC om. 1/03 > m 13.980
RAZEM 64.000
17 ST 2.17 Roboty slusarsko - kowalskie CPV 45340000-2
157|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugos$ci ponad 4 m m
d.17|1213-04
drabina (rys. |6.62+2.12 m 8.740
A17)
RAZEM 8.740
158 Dostawa i montaz odbojnikéw m
d.17
UWAGA: wymiary podano jako "osiowe" diugosci rzutu
odbojniki 1.00*8 <EL.1> m 8.000
(rys. A.20)
0.86*2 <EL.2> m 1.720
0.34*3 <EL.3 > m 1.020
RAZEM 10.740
159 Dostawa i montaz zbiornika ze stali kwasoodpornej Nr 1 (Architektura rys. A/18 |kpl
d.17 )
zbiornik (rys. |1 kpl 1.000
A.18)
RAZEM 1.000
160 Dostawa i montaz zbiornika ze stali kwasoodpornej Nr 2 ( Architektura rys. A/ |kpl
d.17 19)
zbiornik (rys. |1 kpl 1.000
A.19)
RAZEM 1.000
161|Kalkulacja Dostawa kadzi ze stali kwasoodpornej 580x410x600 wraz z montazem w szt
d.17|wiasna pmieszczeniu 0/04 ( Aranzacja z techno-
logig rys. AR.08 ) z uchwytami na zawiesia linowe
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
162|kalkulacja Kosze do kadzi - o wym 310x460x500 mm z blachy kwasoodpornej perforowa- |szt
d.17 |\wtasna nej gr. 2-3mm, oczko perforacji ok 3mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
163|KNR 2-02 Przekrycia wewnatrz budynku ptytami z blachy zeberkowe;j m?2
d.17|0702-09
PP4
6.13*8.04 m2 49.285
RAZEM 49.285
164 KNR 2-02 Przekrycia wewnatrz budynku z kraty pomostowej m?2
d.17/0702-09
PP4
6.13*8.04 m?2 49.285
RAZEM 49.285
18 ST 2.18 Balustrady i bariery ochoronne CPV 45421000-4
165|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $rubami |m
d.18{1207-01 lub spawane
blustrd scho- |12.00 m 12.000
dow (rys.
A.13)
RAZEM 12.000
166|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.18/1208-03
blustrd scho- |10.00 m 10.000
dow (rys.
A.13)
RAZEM 10.000
167|KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.18/1209-02
blustrd po- |6.80 m 6.800
ziom +3,48
(rys. A.14)
RAZEM 6.800
19 ST 2.19 Dylatacje systemowe
168 Dostawa i montaz dylatacji systemowych - dylatacja podtogowa m
d.19
1.12 m 1.120
RAZEM 1.120

Norma PRO Wersja 4.26
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169 Dostawa i montaz dylatacji systemowych - dylatacja scienna / sufitowa m
d.19
1.12+3.32*2 m 7.760
RAZEM 7.760
170 Dostawa i montaz dylatacji systemowych - listwa typu "T" m
d.19
1.00*4 m 4.000
RAZEM 4.000
20 ST 2.20 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw CPV 45421100-5
201 ST 2.20.1 Stolarka drzwiowa CPV 45421000-4
171/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 (wraz z o$cieznicami i okucia- |m?2
d.20|1203-02 mi)
A drzwi ze stali kwasoodpornej
DW-1 (rys (1.07*2.06)*(1+1) m?2 4.408
A11)
DW-1* (rys. [(1.07%2.06)*(1+1) m?2 4.408
A.11)
RAZEM 8.816
172|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m?2
d.20/1040-01
A1
DW-2* (rys. [(1.07*2.06)*(1+1) m?2 4.408
A11)
DW-4 (rys (1.02%2.06)*(1+2) m?2 6.304
A1)
DW-4* (rys. |1.02*2.06 m?2 2.101
A11)
DW-5 (rys 1.02*2.06 m?2 2.101
A1)
DW-5* (rys. |1.02*2.06 m?2 2.101
A11)
DW-6 (rys (1.02*2.06)*2 m?2 4.202
A1)
DW-6* (rys. |0.92*2.06 m?2 1.895
A1)
RAZEM 23.112
173|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2
d.20|1040-02
A
DW-7 (rys. [(1.18*2.04)*2 m?2 4.814
A.11)
RAZEM 4.814
174 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.20|1203-02
A1
DW-3 (rys. |1.02*2.06 m?2 2.101
A1)
RAZEM 2.101
175|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe sktadane m?2
d.20|1040-03
A
DW-8 (rys. ]0.98*2.04 m?2 1.999
A.11)
RAZEM 1.999
176 | KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.20|1203-02
A1
DZ-2 (rys. 1.12*2.21 m?2 2.475
A1)
RAZEM 2.475
177|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.20{1204-05 drzwi stalowe p.pozarowe EI-60
A
DP-1 (rys 1.12*2.06 m?2 2.307
A.12)
DP-3 (rys 2.64*2.24 m?2 5.914
A.12)
RAZEM 8.221
178/ KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.20{1204-05 drzwi stalowe p.pozarowe EI-30
A
DP-2 (rys. 1.12*2.06 m?2 2.307
A.12)
RAZEM 2.307
179 Dostawa i montaz kabiny prysznicowej w/g rys. AR. 21 kpl
d.20
A1
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1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20.2 ST 2.20.2 Okienne kurtyny przeciwpozarowe
180 Dostawa i montaz zaluzji p.poz EI-60 m?2
d.20
2
Z-1 (rys. (2.25*1.75)*4 m?2 15.750
A.12)
RAZEM 15.750
20.3 ST 2.20.3 Zaluzje ruchome wewnetrzne
181 Dostawa i montaz zaluzji wewnetrznych wraz z napedem m?2
d.20
3
(2.25*1.75)*2 m?2 7.875
RAZEM 7.875
21 ST 2.22 Dostawa i montaz wyposazenia
182 Dostawa i montaz oznakowania bezpieczenstwa w/g zestawienia projektowego |kpl
d.21 (Opis Aranzaciji pkt. 5)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
183 Dostawa i montaz wyposazenia p.poz w/g zestawienia projektowego (Opis kpl
d.21 Aranzaciji pkt. 6)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
184 Szafy ubraniowe metalowe szeroko$¢ 80 cm ( 2x40) , wysokos$¢ 180 cm, gte- | kpl
d.21 bokos$¢ 49cm, kolor szary - wg. opisu i rys. AR.18 - pom. 1/09
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
185 Kosz na odpadki 27 |, z uchylng z pokrywa wg. opisu Aranzacja wnetrz pkt.  |szt
d.21 53
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
186 Kosz otwierany przyciskiem pedalowym szt
d.21
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
187 Kosz do pomieszczen biurowych 15 |, zamykany z e stali nierdzewne;j szt
d.21
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
188 Kosz 50 , zamykany , z tworzywa z pokrywg otwierang recznie szt
d.21
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
189 Pojemnik na reczniki papierowe - wg. opisu aranzacji wnetrz szt
d.21
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
190 Dozownik mydfa w ptynie ,np. firmy Merida szt
d.21
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
191 Szczotka do muszli z uchwytem szt
d.21
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
192 Pojemnik na duze role papieru toaletowego szt
d.21
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
193 Wieszak staolowy kwadratowy , np. firmy Merida szt
d.21
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
194 kalkulacja Scianka 110x220 z paneli laminowanych gr. 10 mm wg. rys. AR/21 kpl
d.21|witasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
195|kalkulacja Lustro o wym., 85 cm x 60 cm -dostawa , montaz kpl
d.21|witasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.26
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