



OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu **12 listopada 2013** roku, Komisja Przetargowa przy Głównym Instytucie Górnictwa zakończyła prace w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Rozbudowa i doposażenie instalacji pilotowej podziemnego zgazowania węgla (część naziemna) w KWK Wieczorek.”

Protokół Komisji Przetargowej został zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego - Naczelnego Dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa - prof. dr hab. inż. Józefa Dubińskiego. W postępowaniu wybrano następujące oferty:

część 1: Rozbudowa instalacji pilotowej podziemnego zgazowania węgla (część naziemna) w KWK Wieczorek

**Introl 4 Tech Sp. z o.o.
ul. 16 Lipca 14; 41-506 Chorzów**

Oferta firmy **INTROL 4 TECH Sp. z o.o.** była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu. Oferta spełnia warunki zamawiającego.

Zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia **620 166,00 zł.**

część 2: Doposażenie instalacji pilotowej podziemnego zgazowania węgla (część naziemna) w KWK Wieczorek

**Introl 4 Tech Sp. z o.o.
ul. 16 Lipca 14; 41-506 Chorzów**

Oferta firmy **INTROL 4 TECH Sp. z o.o.** była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu. Oferta spełnia warunki zamawiającego.

Zaoferowana cena za dostawę przedmiotu zamówienia **167 649,00 zł.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Głównego Instytutu Górnictwa
na roboty budowlane, prace konserwacyjne i usługi

inż. Bogdan Chrzost