

Katowice, 19.04.2018 r.

dotyczy postpowania: **Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji: „Przebudowa pomieszczeń Hali nr 9 Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach”**

Zamawiający zmienia § 13 ustęp 1 punkt f załącznika nr 5 do SIWZ.

Było:

Niewykonania obowiązku określonego w § 17 ust. 2 w wysokości 0,1 %wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia.

Jest:

Niewykonania obowiązku określonego w § 16 ust. 2, § 17 ust. 2 w wysokości 0,1 %wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia.

Przewodniczący Zarządu Głównego Instytutu Górniczego
za roboty budowlane, prace konserwacyjne i usługi

Inż. Bogdan Chrzan