



Zakupy są realizowane w ramach Funduszu Węgla i Stali, projekty: „Podziemne zgazowanie węgla w czynnej kopalni i na terenach o dużej wrażliwości ekologicznej” (akronim: COGAR); „Zaawansowane systemy obudowy górniczej dla poprawy kontroli górotworu w warunkach dużych naprężeń” (akronim: AMSSTED).

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Oznaczenie sprawy: FZ - 1/4151/AJ/14


Katowice, dn. 21.02.2014 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 207 000,00 Euro, prowadzonego zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. Ust. 2010, Nr 113 poz. 759), na dostawę: CZĘŚĆ I – dynamometrów hydraulicznych kotwionych (24 szt.) oraz dynamometrów hydraulicznych stopowych (15 szt.); CZĘŚĆ II – penetrometru otworowego (1 szt.); CZĘŚĆ III – aparatury do pomiarów naprężeń i przemieszczeń: czytnik do kotwii (1 szt.), kotwie oprzyrządowane (15 szt.), rozwarstwieniomierze (18 szt.).

W związku z wystąpieniem omyłki pisarskiej w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający, zgodnie z zapisami Art. 38, ust. 4 oraz 12a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. Ust. 2010, Nr 113 poz. 759) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i treść ogłoszenia o zamówieniu. Zmianie w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu podlega wszędzie błędnie zapisane słowo „rozwarstwienionierze”, które prawidłowo brzmi „rozwarstwieniomierze”.

Wprowadzona zmiana nie powoduje zmiany terminu składania ofert, który jest: termin składania ofert 26.02.2014 r. do godz. 10:00.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej


mgr Monika Wallenburg